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PARTE I – CONDIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
 

Il presente capitolato riguarda il contratto aperto in base al quale affidare in appalto i lavori di 

manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà del Comune di Ome, o in 

uso a qualsiasi titolo, di seguito evidenziati: 

1. Municipio - Piazza A. Moro 1 

2. Biblioteca - Via Maestrini 1 

3. Istituto Comprensivo scuola elementare e media di Ome - Via valle 7 

4. Scuola materna - via Valle 9 

5. Accademia musicale - via Valle 9b 

6. Magazzino comunale - via Valle 

7. Palestra scolastica - Piazza Mercato 

8. Palazzetto Polifunzionale di via Don Stefano Borboni; 

9. Cimitero – via Provinciale; 

10. Maglio Averoldi – via Fonte; 
11. Sede museale Fondazione Malossi – via Fonte; 

12. Alloggi di E.R.P. - via E. Fermi; 

13. Alloggi di E.R.P. - via Maestrini; 

14. Sede del Centro di Formazione Professionale (ex scuole elementari) – Piazza A- Moro; 

15. Sede delle “Terme di Fanciacorta” in via Maglio; 

16. Casa “Gialla” nel Borgo de Maglio; 

17. Edificio destinato all’ampliamento della biblioteca in Piazza A. Moro 10; 

18. Viabilità comunale 

I lavori in oggetto riguardano tutte le opere di manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria di 

natura da falegname; 

 

Il presente capitolato stabilisce: 

la tipologia di prestazioni affidabili elencate nel Prezzario ufficiale di riferimento del “Collegio 

Costruttori di Brescia” n° 3/2016 sezione: opere da falegname; 

- la durata del contratto; 

- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell’elenco 

prezzi. 

  

Il contratto aperto si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero 

entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’Amministrazione, a qualsiasi titolo, successivamente alla 

sua stipula senza che l’Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di 

qualsiasi natura e specie. 

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque nel rispetto delle norme 

di sicurezza di cui al D.L.gs 81 del 2008 e in quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

La tipologia delle prestazioni affidabili è individuata nelle opere da “imprenditore edile” contenuta nel 

Prezzario ufficiale di riferimento del “Collegio Costruttori Edili della Provincia di Brescia” – n° 3/2016. 

La durata del contratto è stabilita all’art. 2 del presente capitolato. 

L’ammontare massimo delle prestazioni affidabili è stabilito all’art. 3 del presente capitolato. 
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Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per tutto il periodo di validità del 

contratto e che ne regoleranno i successivi interventi. 

Contestualmente alla pubblicazione del presente contratto, viene richiesto di formulare un ribasso sulle 

lavorazioni contenute nel Prezzario ufficiale di riferimento del “Collegio Costruttori Edili della 

Provincia di Brescia” – n° 3/2016. 

L’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi 

del presente capitolato, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità del 

contratto. 

L’affidamento dell’appalto delle manutenzioni periodiche non impegna in alcun modo il Comune di 

Ome ad affidare tutti i lavori rientranti nel limite dell’importo definito dal presente Capitolato. Al 

Comune sarà sempre consentito di ricercare, attraverso opportune indagini di mercato, soluzioni 

economicamente più favorevoli.  

Nella prima fase dell’appalto, in attesa della approvazione del bilancio di previsione di ogni annualità, 

sarà impegnata solo la somma individuabile in base allo storico, il cui valore sarà indicato nella lettera 

d’invito. 

Gli eventuali ulteriori lavori, derivanti da necessità sopravvenute, che potranno essere affidati 

successivamente, saranno remunerati mediante l’applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a 

tutte le voci dell’elenco prezzi di cui all’art. 4, che sarà quindi mantenuto per l’intera durata del 

contratto. 

I lavori saranno commissionati con le modalità indicate agli art. 22 e 23. 

La quota da attribuire per gli oneri per la sicurezza, ivi compresa la compensazione per il DUVRI, sarà 

generalmente computata nella misura del 2% dei lavori commissionati al lordo del ribasso. Sugli oneri 

per la sicurezza non si applica il ribasso d’asta. All’art. 39 – “corrispettivo”  è riportata la modalità di 

contabilizzazione degli oneri di sicurezza. Per lavori di particolare natura, gli oneri della sicurezza 

potrebbero essere espressi in forma più dettagliata, secondo le indicazioni di volta in volta impartita 

dalla Direzione dei Lavori. 

Le lettere di ordinazione saranno inviate tramite posta elettronica, utilizzando i riferimenti  indicati dalla 

Ditta nella domanda di partecipazione. 

La Ditta aggiudicataria dovrà inviare, nei termini previsti, l’accettazione dei lavori richiesti con 

l’indicazione: 

- delle parti del contratto che intende subappaltare sub-contrattualizzare; 

- del subappaltatore o del cottimista; 

- la dichiarazione che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del 

codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; 

 

Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO  

Il contratto terminerà nel momento in cui saranno esaurite le disponibilità economiche inteso quale 

massimo importo indicato nella lettera d’invito, fermo restando la durata massima del contratto stabilita 

in anni 3 (tre) con scadenza al 31 dicembre 2019; 

La Stazione appaltante potrà posticipare la data di inizio e l’affidamento dei lavori, nel caso in cui si 

prolunghino i tempi di svolgimento della procedura, fermo restando il termine finale. 

L’Amministrazione potrà altresì posticipare la data di inizio e il termine, fermi restando la durata e 

l’ammontare del contratto stesso. 

L’Amministrazione potrà altresì anticipare la data di inizio e l’affidamento dei lavori, compatibilmente 

con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando il termine finale e l’ammontare del 

contratto stesso. 

 



Manutenzione periodica degli immobili di proprietà comunale – opere da falegname – triennio 2017-2018-2019 

 

 - 5 - 

Art. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’affidamento è stato stimato in complessivi Euro 

20.000,00 (ventimila/00) compresi gli oneri per la sicurezza e di quelli riferibili al DUVRI, calcolati 

nella misura del 2% ed esclusa l’ IVA come per legge. 

Categoria prevalente dei lavori: opere da falegname; 

 

Art. 4 – PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 

Per la formulazione dell’offerta la Stazione Appaltante si avvale del prezzario del “Collegio 

Costruttori Edili della Provincia di Brescia” – n° 3/2016 sezione: opere da falegname.  

L’Appaltatore offrirà un ribasso percentuale sui prezzi contenuti nelle seguenti sezioni: 

- opere da falegname; 

Il concorrente, nell’istanza di partecipazione dovrà dichiarare di accettare il ribasso pari al 15% 

(quindici per cento) sui lavori accessori contenuti nei restanti archivi che la Stazione Appaltante, a sua 

discrezione, potrà richiedere fino ad un massimo del 30% dei lavori principali. 

 

Art. 5 – VALIDITA’ DELLE OFFERTE. 

Le offerte dovranno essere presentate attraverso la piattaforma di e-procurement SINTEL; 

Le offerte saranno ritenute valide sino all’aggiudicazione definitiva attraverso la piattaforma di e-

procurement Sintel 

 

 Art. 6 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI. 

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare 

controlli sul mantenimento da parte dell’ impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati 

dalla stessa, ai fini della stipula del contratto. In particolare dovrà verificare la posizione relativa alla 

regolarità contributiva con l’acquisizione del D.U.R.C.. 

  

Art. 7 – OBBLIGATORIETA’ DELLE OFFERTE. 

L’impresa aggiudicataria è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare le 

prestazioni nei termini e nei modi previsti dal capitolato e dal bando di gara in base al corrispettivo 

offerto. 

  

Art. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO. 

L’impresa stipulante il contratto quadro si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, 

se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi 

integrativi territoriali, applicabili alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si 

svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da 

ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile 

nella località. 

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 

I suddetti vincoli obbligano la ditta, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione 

della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi 

compresa la cooperativa. 
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Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 

dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile. 

 

Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA. 

Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi: 

- a corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi 

territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e 

fino alla loro sostituzione; 

- ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e 

ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel 

contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi. 

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela 

dei lavoratori impiegati nel servizio, da titolo all'Amministrazione Comunale a dichiarare la 

immediata risoluzione del contratto. 

I concorrenti nel redigere l'offerta, dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 

condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 

81/2008. Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente capitolato. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a 

carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che 

dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente 

Amministrazione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione 

Comunale, e di ogni indennizzo. 
Resta inteso che l'amministrazione in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare 

presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti 

periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio. 

Il concorrente, nell’istanza di partecipazione dovrà dichiarare di accettare integralmente il 

capitolato così come proposto. 

Il concorrente, nell’istanza di partecipazione dovrà dichiarare di accettare il ribasso pari al 15% 

(quindici%) sui lavori accessori contenuti nei restanti archivi che la Stazione Appaltante, a sua 

discrezione, potrà richiedere fino ad un massimo del 30% (trenta) dei lavori principali. 
  

Art. 10 - SUB APPALTO. 

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.lgs. n. 50  del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 

Il concorrente nel rimettere le offerte ovvero l’accettazione per ogni singolo affidamento dovrà indicare: 

a - se intende avvalersi dell'istituto del sub appalto; 

b - le parti del contratto che intende sub appaltare; 

c – che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il 

titolare del subappalto o del cottimo; 

Sono subappaltabili prestazioni entro il limite massimo del 20% del valore complessivo aggiudicato. 

L’appaltatore dichiara inoltre di conoscere la disciplina del subappalto regolata dall'art. 105 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni. 

La stazione appaltante provvederà a corrispondere all’affidatario gli importi dovuti. E’ fatto obbligo 

all’affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri 

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o 

cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non corrisponda 
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al subappaltatore o cottimista quanto dovuto, l’Amministrazione potrà trattenere i compensi dovuti 

all’appaltatore per prestazioni rese e non ancora liquidate, per soddisfare il credito vantato dal 

subappaltatore. 

Nei subcontratti l’appaltatore ha l’obbligo di inserire in richiami alla tracciabilità dei flussi finanziari 

come previsto dal successivo art. 38, in applicazione della legge 136 del 2010.  

  

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO. 

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto. 

La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e degli appalti affidati ai sensi dello 

stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto alla Amministrazione 

Comunale al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute. 

E’ inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta 

dall’Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

I crediti vantati dall’impresa aggiudicataria verso il Comune di Ome possono essere ceduti nel rispetto 

delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991,n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un 

istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all’apposito albo presso la Banca d’Italia. Il 

contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in 

originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell’emissione del 

mandato di pagamento. 

 

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel 

caso in cui si verificassero da parte della Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli 

obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa 

regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla 

ditta per i sevizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. 

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale 

inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto. 

L'amministrazione in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti 

casi: 

a) per manifesta incapacità ad eseguire l’intervento; 

b) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l’appalto; 

c) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di  

sequestro, pignoramento, etc a carico della ditta aggiudicataria; 

d) in caso di cessione totale o parziale del contratto; 

e) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa 

costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in 

accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto 

contrattuale con gli altri soci; 

f) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le 

norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e 

similari. 

g) In caso di ripetute violazioni delle misure di sicurezza come indicato nel D.L.gs 81 del 2008; 

Oltre alla possibilità dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto l'impresa sarà 

tenuta nei confronti dell'Amministrazione al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per 

le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Amministrazione nel caso di grave 

violazione degli obblighi contrattuali. 
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La risoluzione del contratto, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera 

raccomandata AR o posta elettronica certificata e in tale caso l'Amministrazione Comunale, potrà 

concludere l’affidamento con il concorrente che avrà formulato la seconda migliore offerta. 

La ditta non porrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. 

 

Art. 13 - PROROGA DEL CONTRATTO. 

Non è consentita alcuna proroga dell’appalto in essere. 

 

Art. 14 - COSTITUZIONE IN MORA. 

I termini e le comminatorie contenute nel capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per 

l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora della ditta appaltatrice, salvo quanto previsto 

dal presente capitolato. 

  

Art. 15 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI. 

Per quanto riguarda le comunicazioni durante l’iter di svolgimento della gara, fino alla comunicazione 

circa l’esito della procedura, queste avverranno generalmente, da parte della stazione appaltante, tramite 

posta elettronica certificata utilizzando l’indirizzo di posta elettronica comunicato dalla ditta. E’ fatto 

salva la possibilità per la D.L. di chiedere l’intervento, in via d’urgenza tramite chiamata telefonica. 

Il rapporto di avvenuta trasmissione libera la stazione appaltante da ogni responsabilità in ordine alla 

mancata ricezione delle comunicazioni da parte dei concorrenti. 

 

Art. 16 - ELEZIONE DOMICILIO. 

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio della ditta appaltatrice è quello 

indicato nell’istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Ome è presso il Palazzo Comunale. 

 

Art. 17 - IMPOSTE E ONERI FISCALI. 

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l’eccezione 

dell’IVA che è a carico dell’Amministrazione. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto sono a 

carico dell’Impresa. 

 

Art. 18 - TRIBUNALE COMPETENTE. 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto è competente il foro di 

Brescia. 

 

Art. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall’art. 31 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 il 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Giovanni Fior, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Ome. 

 

Art. 20 - NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla lettera d’invito alla procedura negoziata o nel 

presente capitolato, e nel DUVRI speciale si fa riferimento a tutte le norme regolamentari in materia. 

In particolare si fa richiamo alle norme e condizioni del Regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e per le Contabilità Generale dello Stato di cui al R. D. 23 maggio 1924 n. 827, D.lgs n. 50 
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del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni (”Codice dei contratti pubblici”), al D.P.R. 

554/1999, al D.lgs 267 del 18 agosto 2000 (“Testo unico degli Enti locali”), al Codice Civile, alla legge 

127/2007, al D.lgs. n. 81/2008, e alla normativa comunitaria, italiana e regionale vigente in materia di 

appalti pubblici e sicurezza sul lavoro di cui al D.L.gs 81 del 2008 e al DUVRI quale documento 

progettuale. 
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PARTE 2 - CONDIZIONI SPECIFICHE. 
 

 

Art. 21 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI 

Il presente capitolato regola l’affidamento di contratti di tipo misto, contenente servizi, forniture e 

lavori, nel quale si ritiene funzionalmente prevalente l’aspetto dei lavori, che consistono nel 

mantenimento della funzionalità e della sicurezza degli immobili comunali. 

I lavori servizi e forniture saranno commissionati di volta in volta con le modalità indicate agli articoli 

precedenti sulla base degli interventi manutentivi organizzati dal Comune. I prezzi applicati risulteranno 

dall’applicazione del ribasso d’asta sul prezzario di cui all’art. 4. 

 

Art. 22 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI  

In considerazione dell’attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto 

della destinazione d’uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi e nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate nel DUVRI. L’Impresa dovrà, quindi, prevedere: 

- il rispetto delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive e procedure particolari, indicate nel DUVRI 

e/o richieste dal datore di lavoro dell’attività esercitata nell’immobile oggetto d’intervento; 

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività; 

- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi; 

- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali. 

L’impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono 

nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in 

ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo. 

Le norme per l’esecuzione dei lavori previsti nei singoli contratti sono le seguenti: 

A) ordinazione – sarà effettuata secondo quanto previsto dal successivo art. 23; 

B) termine per l’esecuzione della lavorazione, fornitura o prestazione – la prestazione e/o la fornitura 

dovrà essere effettuata nei tempi previsti dal successivo art. 23. 

C) Consegna del materiale – la consegna del materiale sarà effettuata dalla Ditta appaltatrice, di norma, 

presso il magazzino comunale di Via Valle oppure presso altri luoghi indicati dal Responsabile del 

Servizio. 

Le prestazioni e la durata dei lavori dovranno essere eseguite nei luoghi e nei tempi indicati dal 

Responsabile del Servizio, compatibilmente con le incognite derivanti dalla tipologia 

dell’intervento. 
 

Art. 23 – TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

I lavori sono raggruppati in tre categorie d’intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere 

effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato: 

- priorità “01”: in emergenza – lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica 

o trasmessa a mezzo fax o posta elettronica, che potrà successivamente essere confermato con Ordine di 

Lavoro; i lavori affidati con tale modalità devono iniziare entro 2 (due) ore dalla data della relativa 

comunicazione e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e 

anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l’orario notturno e/o quello festivo; 

- priorità “02”: ordinario – lavoro ordinario: affidato tramite Ordine di Lavoro ed iniziato entro le ore 

8.00 del giorno naturale immediatamente successivo al ricevimento dell’ordine d’intervento.  
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- priorità “03”: programmato – lavoro programmato: affidato tramite Ordine di Lavoro e individuato 

secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con 

l’Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi. 

 

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione. 
 

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei luoghi e nei tempi indicati dal Responsabile del Servizio. 

L’Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante 

potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. 

Il referente tecnico dell’Impresa dovrà essere sempre reperibile per la Direzione dei Lavori per 

ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell’Impresa, la esecuzione degli stessi. 

In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato 

nel singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale giornaliera secondo quanto disposto 

dall’art. 34. 
 

 Art. 24 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA. 

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto 

trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati: 

a) l’approntamento e l’apposizione dei cartelli indicanti l’ente appaltante, il tipo dell’opera in 

esecuzione la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilirà la Direzione 

dei Lavori ove necessario; 

b) l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle 

aree di intervento dove occorrente e l’apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare 

danni a persone e/o cose; 

c) L’esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità 

e nel numero che verrà richiesto dalla D.L.; in merito a ciò l’impresa è tenuta al rispetto dei vincoli 

imposti per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

d) L’esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree stradali 

in qualsiasi modo interessate dai lavori; 

e) Il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità degli scoli delle acque e del 

transito sicuro sulle vie.  

f) La ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai 

competenti organi di vigilanza in materia, all’assistenza tecnica al collaudo ecc.; 

g) L’appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a 

ripristinare ogni attrezzatura presente sul terreno, durante l’esecuzione dei lavori. In particolare 

danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a 

privati; 

h) L’esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla 

Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell’appalto o su campioni prelevati da opere già 

eseguite; 

i) La spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla 

Direzione dei Lavori. A carico dell’Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo. 

j) La sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso 

di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati 

dall’Amministrazione, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell’appaltatore. 

k) La sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo. 
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l) L’uso anticipato di aree facenti parte dell’opera in esecuzione qualora venga richiesto 

dall’Amministrazione prima del collaudo e salvo redazione di verbale di constatazione per accertare 

le effettive condizioni delle aree stesse all’atto di immissione in uso. 

m) Tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o 

ditte costruttrici o manutentrici. 

n) L’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle costruzioni 

approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 547 del 27/04/1955 e quelle integrative 

approvate con D.P.R. n 302 e 303 del 19/03/1956 e D.P.R. 164 del 07/01/1956 ed eventuali 

successive modifiche ed integrazioni, ivi incluse le disposizioni circa le denunce di cui alla L. 55 del 

19/03/1990, così come meglio descritto nel seguente articolo. 

o) Provvedere: 

o.1. per le lavorazioni ricadenti in manutenzioni continuative generiche alla redazione, prima 

dell’inizio del servizio, di un documento di valutazione dei rischi per rischi generici inerenti le 

tipologie di lavoro in oggetto; 

o.2. per le lavorazioni programmate di rilievo alla presentazione di apposito Piano Sostitutivo di 

Sicurezza (P.O.S.) prima dell’inizio dei lavori; 

o.3. nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 alla redazione del PIMUS; 

p) L’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per 

gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali  integrativi dallo 

stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

q) L’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza 

e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

r) L’impresa è tenuta a richiedere le prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo 

pubblico necessarie per l’esecuzione dei lavori. 

s) L’impresa si obbliga ad eseguire le lavorazioni e/o sostituzioni utilizzando materiali similari o 

migliorativi rispetto a quelli esistenti, secondo le indicazioni della D.L.; 

t) La ditta resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico. 

 

Art. 25 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso, 

ovvero a corpo in relazione a quanto è previsto da ogni singolo intervento. 

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione delle 

manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili. 

Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno 

riconosciute valide soltanto se autorizzate dalla stazione appaltante. 

I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed 

autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante. 

Gli interventi di manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi 

della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale 

e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le 

prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’Impresa.  

La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non 

contemplati. 

Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Art. 26 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI. 

Nell’allegato Prezzario ufficiale di riferimento del “Collegio Costruttori di Brescia” n° 3/2016 

sezione: opere da falegname, sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso 

offerto ai sensi dell’art. 4, saranno pagati i lavori e le somministrazioni, che per brevità sarà 

definito “elenco prezzi”. 
Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari seguenti, oltre a tutti gli obblighi 

di cui ai precedenti articoli si intendono compresi: 

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna 

eccettuata per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro; 

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere 

nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, 

anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro; 

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori 

ecc., tutto come sopra; 

d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le 

forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, 

di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e 

scarichi in ascesa o discesa ecc. 

I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, 

possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite 

completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, 

e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di 

esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le indicazioni e prescrizioni che 

verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. 
Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza 

eccezione alcuna. 
• La quota da attribuire per gli oneri per la sicurezza, ivi compresa la compensazione per il DUVRI, 

sarà computata nella misura del 2% dei lavori commissionati al lordo del ribasso. Sugli oneri per la 

sicurezza non si applica il ribasso d’asta.  

 

Art. 27 - LAVORI IN ECONOMIA 

L'annotazione dei lavori in economia è effettuata, generalmente, dal direttore dei lavori o dal soggetto 

dallo stesso incaricato nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme 

dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato. 

L’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente, le risultanze dei libretti in 

rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. 

Nel registro vengono annotate: 

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni; 

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la 

indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento 

si possa riconoscere lo stato della gestione 

 

Art. 28 - FORNITURE A PIE’ D’OPERA 

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per 

il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all’Impresa nel luogo stabilito 

dalla Direzione dei Lavori.  

I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi. 
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Art. 29 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI 

Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga l’esecuzione di manutenzioni o 

forniture non comprese nell’elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come segue.  

Qualora per l’esecuzione di alcune lavorazioni, non fosse possibile rilevare sul prezziario la voce 

corrispondente, l’impresa, nel formulare il preventivo dei lavori a seguito di un ordine di servizio 

o di una richiesta dal D.L. o dell’A.C., dovrà sviluppare un’analisi del prezzo esposto riferendosi 

alle voci unitarie desumibili dal prezziario stesso. 

I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso d’asta contrattuale. 
I prezzi indicati nell’elenco del prezziario del “Collegio Costruttori di Brescia” n° 3/2016, sotto le 

condizioni di contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria 

convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno 

pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di tempo 

richiamato all’art. 2. 
 

Art. 30 - CONTROLLI E VERIFICHE. 

La corrispondenza fra le norme contenute nel presente capitolato ed i servizi prestati dalla ditta 

appaltatrice è di pertinenza del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune o di un suo tecnico 

incaricato.  

 

Art. 31 - RISPETTO DEL D.L.gs. 81/2008 

La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro e nei cantieri 

temporanei e mobili, in relazione alle leggi vigenti. 

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in 

specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.L.gs. 81/2008. 

Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da 

parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I 

corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge. 

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico 

riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al: rischio chimico, biologico, sollevamento 

manuale dei carichi e quant’altro concernente l’attività lavorativa. 

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della 

segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri. 

Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi 

degli addetti dovrà essere inviata al responsabile dell’area Tecnica del Comune di Ome (prima della 

stipula del contratto) che, a suo giudizio, potrà sottoporli all’attenzione del RSPP del comune 

medesimo. 

Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico 

Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del 

Rappresentante dei Lavoratori. 

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito 

dovrà essere comunicata a questa Amministrazione che sarà valutata dal Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico con il supporto  del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. 

In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore ha i seguenti obblighi: 

- disporre ed esigere che i propri dipendenti: 

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle 

lavorazioni ed operazioni effettuate; 
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b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza; 

-  curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di 

legge ed impiegati in maniera idonea; 

-  prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare 

l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento all’Amministrazione. 

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente 

al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità 

correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso. 

Questa Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme 

antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso 

venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione. 

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia 

dell'Amministrazione che delle Autorità. 

In applicazione del D.L.gs 18.04.2016, n. 50 si rende noto che il servizio protezione e prevenzione 

previsto dal D.lgs 81/2008 è operante presso il Comune di Ome il quale si avvale di professionalità 

esterna all’ente. 

Prima dell’inizio dell’appalto l’impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico e del RSPP del Comune in data da concordare fra le parti. 

Prima dell’inizio di ogni lavoro, se necessario, l’Impresa appaltatrice dovrà presentare al committente 

dell’appalto il proprio piano di lavoro, corredato dall’indicazione delle misure di sicurezza adottate del 

proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti 

previsti dall’art.26 del D.Lgs.81/2008 nonché le misure adottate in caso di accertata presenza di 

interferenze con riferimento alle previsioni dell’art.26 co.3 del D.Lgs.81/2008. 

A tal fine l’Impresa dovrà procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, in collaborazione con il 

Committente dell’appalto, ad un’attenta visita dei locali oggetto del servizio, ad una ponderata 

valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all'individuazione di idonee misure di 

prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al 

servizio. 

Più in generale, l’Impresa si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego 

dei prodotti chimici non nocivi. 

Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l’aggiornamento delle misure di 

sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la 

sicurezza sul lavoro. 

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs.81/2008 questa 

Amministrazione provvederà all’immediata revoca dell’incarico. 
 

Art. 32 – DOCUMENTAZIONE. 

La ditta aggiudicataria dell’affidamento dovrà rimettere, prima dell'inizio della prestazione la seguente 

documentazione: 

- Documento di analisi e valutazione dei rischi; 

- Procedura di lavoro relativa alle attività manutentive oggetto di appalto; 

- Istruzione di lavoro in sicurezza relativa alle attività manutentive oggetto di appalto; 

- Dichiarazione su carta intestata aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo 

dell'attività formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già eseguita. 
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Art. 33 – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

La Ditta entro 30 giorni lavorativi dalla data di formale comunicazione dell’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto deve fornire all’Amministrazione la seguente documentazione relativa al personale che 

impiegherà nel servizio: 

- l’elenco nominativo di tutto il personale dipendente utilizzato nell’appalto, corredato per ogni 

singolo lavoratore dell’indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di 

matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali; 

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta si verifichino modifiche nell’organico 

impiegato, sia per sostituzioni di personale sia per somministrazione di nuovi servizi. 

La Ditta si obbliga ad impiegare, per l’espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a 

svolgere le relative funzioni, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore ed a retribuirlo in misura 

non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale e da quello Provinciale di lavoro di 

categoria. 

La Ditta si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

 La Ditta deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

E’ fatto obbligo alla Ditta di avere una posizione contributiva INPS e INAIL e di esibire, in occasione 

di ogni liquidazione delle fatture, a semplice richiesta, dei funzionari del Comune di Ome, i documenti 

comprovanti la regolarità contributiva. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà 

opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di 

assicurarsi che la Ditta osservi le prescrizioni suddette. 

La Ditta si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano 

scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti nel presente Capitolato le disposizioni in tema 

di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81 del 2008 

e s.m.i. 

Nell’ambito di svolgimento dell’attività di cui al presente capitolato il personale occupato dall’impresa 

appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.  

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento all’interno dei luoghi di lavoro 

ispezionati. 

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente l’attività di cui al 

presente capitolato. 

I costi della sicurezza, diversi da quelli commessi con l’attività ordinaria della ditta appaltatrice, 

vengono quantificati di norma nella misura del 2% dell’importo dei lavori, salvo situazioni particolari 

da valutare lavoro per lavoro. L’impresa nel formulare l’offerta deve tenerne conto. 

L’appaltatore prende visione ed accetta, con la presentazione dell’offerta, il DUVRI contenente le prime 

indicazioni sulla sicurezza, che hanno valore esemplificativo e no esaustivo, come predisposto dal 

committente ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., allegato al presente capitolato e 

si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali 

interferenze tra le attività.  

L’appaltatore si impegna, ai fini dell’aggiudicazione, a rendere le dichiarazioni necessarie alla 

individuazione dei rischi interferenziali e a sottoscrivere il documento integrativo di coordinamento 

della valutazione dei rischi interferenziali derivanti dall’attività appaltata all’interno degli edifici sedi 

degli edifici provinciali. 
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L’appaltatore si impegna altresì ad acquisire, prima di ogni intervento presso gli edifici sedi delle 

istituzioni scolastiche il documento integrativo di valutazione dei rischi interferenziali, specifico 
per l’attività svolta. La ditta il proprio personale oltre a uniformarsi alle misure di prevenzione 

riportate nel DUVRI dovranno  sottostare alle indicazioni che potranno essere impartite di volta 

in volta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), delle varie attività 
esercitate negli immobili inseriti nell’appalto. 

 

Art. 34 - INADEMPIENZE E PENALITA'. 

Se nel corso dello svolgimento del servizio si dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine 

qualitativo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice il 

rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Dirigente dell’Area Tecnica. 

Nel caso di non effettuazione delle prestazioni aventi priorità 02 e 03 entro i limiti di tempo 

richiamati all’art. 23, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare una penale 

giornaliera pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell’inizio e/o la fine dei 

lavori. 

Nel caso di non esecuzione della prestazione di cui all’art. 23 aventi priorità 01 nei termini 

temporali previsti, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale pari ad euro 500,00 
(cinquecento) per il ritardo. 

 

Art. 35 – DANNI A COSE E PERSONE. 

L’Amministrazione non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta 

appaltatrice da parte di terzi estranei all’amministrazione comunale. 

L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a 

persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese 

alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

L’Amministrazione sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta 

appaltatrice causati da personale dipendente. 

L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Amministrazione Comunale alla presenza di delegati 

dell’Impresa. 

A tale scopo l’Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in 

cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima. 

Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, 

l’Amministrazione provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere 

corrisposto dall’Impresa.  

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un 

tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla 

ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l’Ente. 

 

Art. 36 - RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE. 

La ditta risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in caso di danni 

che potrebbero subire terzi e/o cose sia dell’Amministrazione Comunale che di terzi durante 

l’esecuzione del servizio. 

La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare e consegnare prima della sottoscrizione del contratto 

un’assicurazione a copertura di qualsiasi rischio per la responsabilità civile terzi.  
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Il massimale di polizza è individuato in euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) massimale unico per 

danni a persone e cose. 
Tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di 

ulteriore garanzia. 

Il Comune è quindi conseguentemente esonerato da ogni e qualsiasi tipo di responsabilità. 

 

Art. 37 - CONDIZIONI OFFERTE DALL'IMPRESA. 

Le condizioni offerte dall'Impresa aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validità del 

contratto. 

 

Art. 38 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore è tenuto a comunicare 

all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui 

al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 

136, che pertanto si deve intendere assunto, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a 

qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto. L’appaltatore è quindi obbligato ad inserire, a pena di 

nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa 

a qualsiasi titolo interessata al servizio un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore o subcontraente, il Codice 

Identificativo della Gara (C.I.G.) che per il presente intervento sarà indicato nella lettera d’invito o nel 

bando di gara e nel Contratto d’Appalto. 

Ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, la Stazione Appaltante dispone, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, che, in caso di cui le transazioni relative al 

presente appalto siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale 

circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 ha 

l’obbligo di procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 

territorialmente competente. 

 

Art. 39 – CORRISPETTIVO. 

I corrispettivi indicati nel Prezzario ufficiale di riferimento del “Collegio Costruttori di Brescia” n° 

3/2016 sezione: opere da falegname - al netto del ribasso indicato in sede di gara sono omnicomprensivi 

di tutti gi oneri e le prestazioni richiamate agli art. 21, 22 e 23. 

Il calcolo dell’importo corrispettivo netto sarà quindi effettuato applicando all’importo contabilizzato, il 

ribasso offerto in sede di gara sull’importo depurato del 2% quale compenso per gli oneri della 

sicurezza e quindi a tale importo netto, sarà aggiunto il valore degli oneri di sicurezza detratti in 

precedenza. 

A titolo esemplificativo, la modalità applicativa per il calcolo dell’importo corrispettivo netto, sarà la 

seguente: 
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• importo lordo contabilizzato : €. 1.000,00 ( applicando i prezzi da prezziario 4/2012); 

• importo lordo al netto dell’incidenza degli oneri della sicurezza valutati mediamente nella misura 

del 2% = €. 1000,00 – (1.000,00* 2%) = €. 980,00; 

• sconto offerto es. 10% ( ovviamente il valore è da intendersi a titolo puramente esemplificativo); 

• importo netto (senza gli oneri della sicurezza) = €.980,00 – 10% = € 882,00; 

importo netto complessivo da riportare in contabilità compresi gli oneri della sicurezza: €. 882,00 + 

€. 20,00 = €. 902,00 oltre IVA; 

Unitamente alla fattura dovrà essere rimesso il foglio lavoro delle prestazioni eseguite, con la 

descrizione dell’intervento e il dettaglio dei lavori, servizi e forniture effettuate, del materiale 

impiegato, della manodopera utilizzata, corrispondenti alle voci dell’elenco prezzi, con le 

rispettive quantità nonché della data e del luogo ove è stato eseguito, oltre agli estremi della 

lettera di ordinazione con cui è stato affidato il lavoro. 

 

Art. 40 – PAGAMENTO. 

All’Appaltatore saranno corrisposti, in corso d’opera pagamenti in acconto di norma una volta al 

mese. 
Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere 

connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di 

conformità del DURC. Il tempo necessario tra la richiesta del DURC e la ricezione del Certificato non 

viene conteggiato nei 30 giorni.  

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento. 

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento. 

 

Art. 41 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DEI LAVORI. 

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di bollo, 

registro diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le 

tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio a meno che sia diversamente 

disposto da espresse norme legislative. 

La ditta aggiudicataria entro i termini indicati dalle normative vigenti dovrà sottoscrivere il contratto 

provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti e consegnare all'amministrazione la seguente 

documentazione: 

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura; 

- La copertura assicurativa di cui all'art. 35; 

- Le ulteriori certificazioni di rito. 

 

Art. 42 - IVA 

L'IVA è a carico dell'Amministrazione nella misura prevista dalla legge. 

 

Art. 43 – INFORMAZIONI. 

I concorrenti alla gara possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni 

di legge in materia di protezione di impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso della 

esecuzione del contratto presso i seguenti Enti: 

- INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro; 

- INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; 
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- ISPESL Istituto Superiore per la prevenzione sicurezza sul lavoro; 

- Ispettorato provinciale del Lavoro; 

- Comando provinciale dei VV.F. 

 

Art. 44 – TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice saranno trattati dal 

Comune di Ome esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula e gestione del 

Contratto d’Appalto 

 

 

 
 


