



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 307 DEL 19/11/2019

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DEI TRATTI B-C DI VIA RINATO ALLA SOCIETÀ GENERALI COSTRUZIONI SRL_LLPP_2019-07 CIG: 8093983611 CUP: E37H19001300006
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'

Richiamati:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
- il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale dell'Area dei servizi tecnici;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
- l'art. 192 del T.U.E.L secondo il quale: 'la stipula dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile del servizio indicante:
 1. il fine che il contratto intende perseguire;
 2. l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali;
 3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base';
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (nuovo codice dei contratti in breve Codice) dal quale risulta la possibilità, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 € oltre IVA di procedere ad affidamento diretto ad unica ditta;
- l'art. 37, comma 1 del Codice dal quale risulta la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 296 del 2006, eliminando l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 €;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria le P.A. sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, modificato dapprima dall'art. 1 comma 502 della legge 208 del 28.12.2015 (finanziaria 2016) e recentemente dall'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha portato il limite da € 1.000,00 ad €. 5.000,00;
- il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 secondo il quale "si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui i due affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o categoria di opere o nello stesso settore di servizi";

- il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C n. 4 secondo il quale "l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente;

premesse che:

-l'amministrazione ha deciso di effettuare i lavori di completamento della messa in sicurezza e allargamento dei tratti B-C di Via Rinato, in quanto vi è l'esigenza di:

- consolidare il tratto stradale relativo alla porzione di carreggiata sul lato di valle, tramite la realizzazione di una paratia in micropali;
- allargare uniformemente e rifare la sede stradale di tutta la strada, per raggiungere una larghezza pari a 3 m
- realizzare un opportuno guardrail lungo il lato di valle della strada;

-il sottoscritto Responsabile dell'Area tecnica ha affidato la progettazione, la direzione dei lavori, e la Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'RTP composto dall'Ingegnere Manzini Massimiliano e dal Geologo Lancini Claudio con determinazione n. 252 del 24.09.2019;

-l'organo esecutivo ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori con deliberazione n. 63 del 05.11.2019;

si precisa che il 05.11.2019 il Sottoscritto Arch. Enrico Salvalai ha verificato e validato il progetto, depositato agli atti prot. 9394 del 31.10.2019 e integrato con prot 9237 del 28.10.2019, con verbale di validazione depositato agli atti prot. n. 9482 del 05.11.2019;

premesse che:

-con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura d'aggiudicazione del contratto in esame;

-contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire: assicurare l'allargamento e il completamento della messa in sicurezza di via Rinato;
- oggetto del contratto: esecuzione dei lavori;
- **forma del contratto: scrittura privata;**
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell'art. 36 co. 2 lett. b) del Codice;

dato atto che:

-in data 07.11.2019, è stata aperta una nuova procedura di affidamento diretto, tramite piattaforma di Regione Lombardia Arca Sintel, con invito ad n.4 Ditte, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016;

- il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti contenuto nelle Linee Guida n. 4 approvate dal consiglio dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'ultima ditta invitata per i lavori in Via Rinato è la ditta PERGEO SRL;

- l'importo a base d'asta è pari a euro 129.180,19, comprensivi di euro 1.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa;

- al termine ultimo per la presentazione delle offerte, 14.11.2019 alle ore 22.00, è pervenuta una sola offerta come sotto specificato:

N	Operatore economico	
1	PAVONI SPA	NON HA PRESENTATO OFFERTA
2	BIOS ASFALTI SRL	NON HA PRESENTATO OFFERTA
3	ARCHEA COSTRUZIONI SRL	NON HA PRESENTATO OFFERTA
4	SOCIETÀ GENERALI COSTRUZIONI SRL	HA PRESENTATO OFFERTA

- verificata la documentazione contenuta nella busta amministrativa è stato ammesso all'apertura delle offerte economiche n.1 (uno) operatore economico, il quale ha offerto i lavori per euro 124.975,68 di cui euro 1.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA 22%, per un importo complessivo di euro 152.470,33

verificato che:

La Ditta Società Generali Costruzioni srl risulta regolare:

_ con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi_DURC_INAIL_ 18662822;

_Le annotazioni ANAC risultano nulle;

_La visura Camera Commercio _ iscrizione in data 02.04.2002 REA BS - 436462 è completa;

valutata idonea l'offerta in relazione all'oggetto del contratto, si ritiene di aggiudicare l'appalto direttamente all'operatore economico Società Generali Costruzioni srl;

Accertata la disponibilità della spesa complessiva di euro 152.470,33 alla voce: **COMPLETAMENTO VIA RINATO**

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
----------	-----------	--------	----------------	----------

10	05	2	02	0401
----	----	---	----	------

P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
tutto ciò richiamato e premesso,

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di appaltare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti, l'esecuzione dei lavori descritti in narrativa;
3. di aggiudicare il contratto alla ditta Società Generali Costruzioni srl verso il corrispettivo di euro 123.975,68, ai quali si aggiungono 1.000,00 euro per oneri per la sicurezza ed 27.494,65 euro per IVA e di impegnare l'importo complessivo di euro 152.470,33 sul capitolo di bilancio descritto in narrativa;
4. di dare atto che per i lavori è stato individuato il seguente CIG : **8093983611** e dovrà essere indicato in ogni documento contabile;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato **mediante scrittura privata**, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile
Enrico Salvalai / Infocert Spa



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE 307

OGGETTO : AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E
ALLARGAMENTO DEI TRATTI B-C DI VIA RINATO ALLA SOCIETÀ
GENERALI COSTRUZIONI SRL_ LLPP_2019-07
CIG: 8093983611
CUP: E37H19001300006

Trasmessa all'Area finanziaria il 19/11/2019

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo N°	Anno
29436	10052.02.0401	2019

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo N°	Anno

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

Positivo : Determina esecutiva

Ome, 19/11/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA

Report della Procedura LLPP_2019-07_VIA RINATO COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO TRATTI B - C n. 117608674 effettuata da Comune di Ome

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	4
Partecipanti alla Procedura	8
Gara aggregata	9
Riepilogo Offerte	9
Attribuzione dei Punteggi	23
Proposta di Graduatoria	36
Aggiudicazione	36
Registro di controllo	37
Comunicazioni di Procedura	38
Verbali intermedi	42

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato R00 - Elenco Elaborati.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato T04 - Sezioni C-C' e D-D' di rilievo di progetto e di confronto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato R11 - Capitolato Speciale d'Appalto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato T01 - Inquadramento.pdf.p7m

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	R04 - Cronoprogramma.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	T05 - Sezioni E-E' e F-F' di rilievo di progetto e di confronto.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	T03 - Sezioni A-A' e B-B' di rilievo di progetto e di confronto.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	R12 - Schema di contratto.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	S02 - Planimetria di cantiere.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	R03 - Piano di manutenzione e Fascicolo dell'Opera.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ProtocolloLegalita.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	T08 - Dettagli costruttivi opere di consolidamento .pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	T06 - Sezioni G-G' H-H' I-I' e nuova scala.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	R02 - Relazione di Calcolo.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	T07 - Particolari muri di contenimento e carpenteria scala metallica.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	

<i>Allegato</i>	S01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Tav. Unica - Piano particellare Espropri.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	R09 - Analisi dei Prezzi.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello 2 Offerta.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello 1A II.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	R10 - Quadro Economico.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello 1A.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	R13 - Allegato fotografico.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello 1B II.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello 1B.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	R05 - Computo Metrico Estimativo.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello 1.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

<i>Allegato</i>	R06 - Elenco Prezzi Unitari.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	T02 - PLANIMETRIA DI RILIEVO DI PROGETTO E SCHEMA SETTORI.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	_Richiesta offerta.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	R07 - Incidenza della Manodopera.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	R08 - Lista Lavorazioni e Forniture.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	R01 - Relazione Generale.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	117608674
<i>Nome Procedura</i>	LLPP_2019-07_VIA RINATO COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO TRATTI B - C
<i>Codice CIG</i>	8093983611
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2747472
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233000-9 - Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade

<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
-	-
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	SALVALAI ENRICO
<i>Login</i>	user_201488
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Ome (00841600174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.ome.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030652025
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 7 novembre 2019 17.55.42 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 14 novembre 2019 22.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	129.180,19000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.000,00000 EUR

<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	No
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Prezzo minimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Richiesta offerta		Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello 1		Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello 1A		Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello 1A II		Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello 1B		Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello 1B II		Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello 2		Amministrativo	Libero		Allegato	
Protocollo Legalità		Amministrativo	Libero		Allegato	
R00 - Elenco Elaborati		Amministrativo	Libero		Allegato	
R01 - Relazione Generale		Amministrativo	Libero		Allegato	
R02 - Relazione di Calcolo		Amministrativo	Libero		Allegato	
R03 - Piano di manutenzione e Fascicolo dell'Opera		Amministrativo	Libero		Allegato	
R04 - Cronoprogramma		Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
R05 - Computo Metrico Estimativo		Amministrativo	Libero		Allegato	
R06 - Elenco Prezzi Unitari		Amministrativo	Libero		Allegato	
R07 - Incidenza della Manodopera		Amministrativo	Libero		Allegato	
R08 - Lista Lavorazioni e Forniture		Amministrativo	Libero		Allegato	
R09 - Analisi dei Prezzi		Amministrativo	Libero		Allegato	
R10 - Quadro Economico		Amministrativo	Libero		Allegato	
R11 - Capitolato Speciale d'Appalto		Amministrativo	Libero		Allegato	
R12 - Schema di contratto		Amministrativo	Libero		Allegato	
R13 - Allegato fotografico		Amministrativo	Libero		Allegato	
S01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento		Amministrativo	Libero		Allegato	
S02 - Planimetria di cantiere		Amministrativo	Libero		Allegato	
T01 - Inquadramento		Amministrativo	Libero		Allegato	
T02 - PLANIMETRIA DI RILIEVO DI PROGETTO E SCHEMA SETTORI		Amministrativo	Libero		Allegato	
T03 - Sezioni A-A' e B-B' di rilievo di progetto e di confronto		Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
T04 - Sezioni C-C' e D-D' di rilievo di progetto e di confronto		Amministrativo	Libero		Allegato	
T05 - Sezioni E-E' e F-F' di rilievo di progetto e di confronto		Amministrativo	Libero		Allegato	
T06 - Sezioni G-G' H-H' I-I' e nuova scala		Amministrativo	Libero		Allegato	
T07 - Particolari muri di contenimento e carpenteria scala metallica		Amministrativo	Libero		Allegato	
T08 - Dettagli costruttivi opere di consolidamento		Amministrativo	Libero		Allegato	
Tav. Unica - Piano particellare Espropri		Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	PAVONI SPA
<i>Login</i>	user_39558
<i>Indirizzo e-mail</i>	pavonispa@cgn.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01581690987
<i>Indirizzo</i>	VIA DON A. QUESTA N. 16, 25079 VOBARNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0365599015
<i>Ragione sociale</i>	BIOS ASFALTI SRL
<i>Login</i>	user_40776

<i>Indirizzo e-mail</i>	biosasfalti@pec.tesiinformatica.net
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00640680989
<i>Indirizzo</i>	VIA CASELLE N. 15, 25081 BEDIZZOLE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0306872112
<i>Ragione sociale</i>	Archea Costruzioni srl
<i>Login</i>	user_67492
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.archeacostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01881500175
<i>Indirizzo</i>	Via Bettole n. 24, 25010 BORGOSATOLLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0302702157
<i>Ragione sociale</i>	Società Generali Costruzioni srl
<i>Login</i>	user_37150
<i>Indirizzo e-mail</i>	sgc@lamiappec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02283220982
<i>Indirizzo</i>	Via Aquilani n. 8, 25088 TOSCOLANO MADERNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0365548433

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1573475875830
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2773848
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Società Generali Costruzioni srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 11 novembre 2019 13.37.55 CET
<i>Offerta economica</i>	124.975,68000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	61.023,79000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.922,71000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Richiesta offerta (Parametro Amministrativo)</i>	_Richiesta offerta.pdf.p7m.pdf.p7m
	Dimensioni: 114 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): pabSnEQE9geMKC+2F3S8mg==
	Hash(SHA-1-Hex): 62fdb17ba5e9648ae8ad0b256ec796d47bff3e2a
	Hash(SHA-256-Hex): a0b8b08670ebecbc59301082363353a- 23ab774785e113bffe07e6e7b3ab334f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello 1 (Parametro Amministrativo)</i>	modello 1 - domanda di partecipazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): M9CtFUNU8qhVFF/fNDDa9Q==
	Hash(SHA-1-Hex): dbb5daefa648ef15c2dc92ef0807bf7f815d739e
	Hash(SHA-256-Hex): fd20ee3e245d176762e487d036056-8272a4d44cf78c83f9f0a8bc5f9347dc1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello 1A (Parametro Amministrativo)</i>	modelli 1.A.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): xw2vszNfu7u7BqRi6Xp01A==
	Hash(SHA-1-Hex): 2fe9bdc39f6086c9717be591e8f978b71e11356d
	Hash(SHA-256-Hex): 656bef8505f3e7ce3812b87f13cc388-80b15914a613a5e068cdab5dc5250f80e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello 1A II (Parametro Amministrativo)</i>	modello 1.A II.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 2FDVuNhycUvEPXvEeSeoeA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9e077ad940f5aa25db48f44c3cea3c16816d0355
	Hash(SHA-256-Hex): a279d9a4f6247120e53827500e665cf-0761060204a268c2ae20aad5ecb5acb20
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Modello 1B (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello 1.B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zcEYF8KQQLc2Xm0COaziQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ba8eae9193d39dc1ca5e9fad5fa523a1a6a712a7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4f150aa4fc9042336d137d6efbcd562-60f01bf3cb53956d33bba4dc3ec13e12</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modello 1B II (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello 1.B II.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iEpeMU8tmntU9+aRzUmpHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2f7ff2d59554c61184e7a3f28f0c3e891cc558e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2e6430f8d7bda2bdd5cec2ed96cec3d-6bd90dbd7cba7e150cb170f9abe45699e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modello 2 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello 2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 502 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5hkNYywK+3W2Pxxjip5LKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1fabecf6abd1c0c9a178fb303e68f2dd47de1f42</p>

<i>Protocollo Legalità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): eef65c9cbebd0b4cd326f17acb6f64-a86e29f7b60daa077e74a48009caf9d5d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ProtocolloLegalita.pdf</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): FA9MTSwjAwqzizmRKSbr9A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ed78afd3a2fcbda14d14c28a488b71a6569a284</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cf372b6f312120116eff2d20e4a3a7b-5668a6312e1e42386c3e2721ce9581051</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>R00 - Elenco Elaborati (Parametro Amministrativo)</i>	<p>R00 - Elenco Elaborati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 334 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): BjHoBEpaoKV+yfSewF88qw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c25bafffd7433a8a096f476748d2b6f294aec0b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 117bea06d85c0426dc10f64cdd5d30f-a3d6a89126e3fbeb17ffa2f383d3b754</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>R01 - Relazione Generale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>R01 - Relazione Generale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): XA93LOBC8nPoKA1GWSTTTg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa426ca4bdc5720f66b67c677c70ea2a17cceaeb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7c82e8246c4fbcad0f7d88ff44d6a1d-cbc6bcddf408695ab0683efa963255118</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>R02 - Relazione di Calcolo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>R02 - Relazione di Calcolo.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): uW9NDJW6tqZhXJ7Kgs/tBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6114f8a4db6d6bcb0429c9baa7abe853e7beb401</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0897b9d78ec0dca7923e5906bf1fdae-5a55ed9afa8d8e6e8914b789a2772ec64</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>R03 - Piano di manutenzione e Fascicolo dell'Opera (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>R03 - Piano di manutenzione e Fascicolo dell'Opera- .pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 879 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pRMHJ1SDz+3VZ2Ga12Ma0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 383091d9514e847c0fae329947508c3e5dd13277</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4b5d1408d6b60c38e02521236dae478-9d6c0e5de9d891a154a5a071e27990864</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>R04 - Cronoprogramma (Parametro Amministrativo)</i>	<p>R04 - Cronoprogramma.pdf (2).p7m</p> <p>Dimensioni: 310 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): H5cLoxUxTlgnvQeGHXfyKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 13a95aeb207f2870d3d936d2271635c1043ac80f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c27fdcab915662c4c97493a84b8168-5d64abefb74a58543e5c612e498e9748a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>R05 - Computo Metrico Estimativo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>R05 - Computo Metrico Estimativo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 457 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): PNgF3asECFIaO49hSSLwHw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d8ed35ec9330e6c7a7cea73dcb433aba6d14b1c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ba2e185ea2a2985c0728b36783a7468-e4efc7abb8efdb4837d6f1c7c5215cc4c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>R06 - Elenco Prezzi Unitari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>R06 - Elenco Prezzi Unitari.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 366 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AJRyuC5riJyIdv0g4XTuhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f09612929f3863a7b4396fb7f1750fe5ed814b9</p>

	Hash(SHA-256-Hex): ad89c5d665b47813240cf544be82a9d-70c3fa58aaddf2ca5542bb87e189f60f2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R07 - Incidenza della Manodopera (Parametro Amministrativo)</i>	R07 - Incidenza della Manodopera.pdf.p7m
	Dimensioni: 376 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): sav9SpA5j0IQ/IcTIMRBTA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1c97381e6b5f20ccafb93a58c3fc940420a42412
	Hash(SHA-256-Hex): c76be91eba6cea6f03f6e68cc78a2e1-c6e2915541f35a66636f6dbe9c992ecae
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R08 - Lista Lavorazioni e Forniture (Parametro Amministrativo)</i>	R08 - Lista Lavorazioni e Forniture.pdf.p7m
	Dimensioni: 371 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Xzbi8nnrAGDJ/f3evnIaAA==
	Hash(SHA-1-Hex): 058e504fe45a1a36ad78e6333cdaa7424ae5e903
	Hash(SHA-256-Hex): 101f1e6a1bd29e99d512c4b35c446e8-179c3059c299e44ba017a6715fdd4e47c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R09 - Analisi dei Prezzi (Parametro Amministrativo)</i>	R09 - Analisi dei Prezzi.pdf.p7m
	Dimensioni: 388 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): gzNjRZoblsB6DYATv7p0Ng==
	Hash(SHA-1-Hex): 8317132118937238ec14858adcf274d2781c954a
	Hash(SHA-256-Hex): d14f95b6e8da2a2d2411b389ad3d7b3-3accf223326e89f8920fceed68d393943
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R10 - Quadro Economico (Parametro Amministrativo)</i>	R10 - Quadro Economico.pdf.p7m
	Dimensioni: 347 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): RxW7GeN7uB8j1jE5IFgyAQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 659cd02b85d1466ccad0769b44cd276580d6ae2a
	Hash(SHA-256-Hex): 8d15414b933fbf9ae3b49777854d66e- dcc07862ca6532e08b6d6f74b127d19f0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R11 - Capitolato Speciale d'Appalto (Parametro Amministrativo)</i>	R11 - Capitolato Speciale d'Appalto.pdf.p7m.pdf
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Bu3SatnBGIZVdtORq1smfw==
	Hash(SHA-1-Hex): ea8c49b8f01d144a6d68d28c8e9067c79d4d9dc6
	Hash(SHA-256-Hex): 259063672c9f2906f02569882387d32- d6f7d78142d34158e85f11961d7589d00
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>R12 - Schema di contratto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>R12 - Schema di contratto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 207 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0jr8DSvSBwxdXrV9kdfOjQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2edb5bf1bf4a638d1a89d156ab8b20d983383ec2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b99d8eb18e18a41e9f4534dd745d5dd-642277e08122d1f114d4e9da138449484</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>R13 - Allegato fotografico (Parametro Amministrativo)</i>	<p>R13 - Allegato fotografico.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): b53zG8tBcLflciF40Hh1Lg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09d266a34826e2b7e53c540be585f318280cc74b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): be2e4701a60168212d661f6ac57be91- de7aea179736789a5346d8f006bf9f3aa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>S01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>S01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf.p7m.p- df</p> <p>Dimensioni: 828 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iDimH+/HxpI7VpuNdtuJYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7998c52f860ac72a10a2483459772f6885d28886</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): aa40ede49c28976569f2eacce291f18-1b6a4c7cdf97416feb235dd548eb76570</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>S02 - Planimetria di cantiere (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>S02 - Planimetria di cantiere.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): treXf/GTMYMn9iz1w3MxXw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): acd6c58d43e92ec0294a2b2738bd99846e299d70</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d386d1f524895a0f836d04b51fbf1a2-83f919356dfa750a7cf84fa627c3de353</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>T01 - Inquadramento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>T01 - Inquadramento.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YkJJePQ3felQU2tJ6wzaGfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5736bedec86a780acf6072f98dfe0815d44ffe8f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e2fe9868bc7b9b06febc2434016cfd-b80547f084ac185e95674456416d72089</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>T02 - PLANIMETRIA DI RILIEVO DI PROGETTO E SCHEMA SETTORI (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>T02 - PLANIMETRIA DI RILIEVO DI PROGETTO E SCHEMA - SETTORI.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): szhaFhn8QGSwc9yVAUuT+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e792d47e3e4abd2c6c218e905c2cba892f3a6fc7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e574e76b850a9dd714444905b7305d6- ac150064ce7fca198a7795fe571d66ca1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>T03 - Sezioni A-A' e B-B' di rilievo di progetto e di confronto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>T03 - Sezioni A-A' e B-B' di rilievo di progetto e- di confronto.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 266 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xESSU+h/pQZzEslqjTa+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6123ed60507da392f3464bc804cd96c64f19e9bc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d488700bd790a86f2964af677ca6688- cdf3810e47fed1b324d461ab244b39882</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>T04 - Sezioni C-C' e D-D' di rilievo di progetto e di confronto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>T04 - Sezioni C-C' e D-D' di rilievo di progetto e- di confronto.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 319 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7LtVOZGYK5u0HaRj5ChzLw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8c8c04a6e4ec27f351857064eb4b6ebe39cd6c4b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2e8a924b6a6cc398f382b36b53d38ee- 9df47db096880c07ff9cd125678edfcb7</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>T05 - Sezioni E-E' e F-F' di rilievo di progetto e di confronto (Parametro Amministrativo)</i>	T05 - Sezioni E-E' e F-F' di rilievo di progetto e- di confronto.pdf.p7m.pdf
	Dimensioni: 305 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): tae3+3bauyjxhVt8WeI36Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 7151c359f464e4fe73d0689fcd9f6bd8d75b895a
	Hash(SHA-256-Hex): ca53c2aca7bc9ec143852a7f24809b9-a409350eb9dc4b22c5c5d0fe7ae517bde
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>T06 - Sezioni G-G' H-H' I-I' e nuova scala (Parametro Amministrativo)</i>	T06 - Sezioni G-G' H-H' I-I' e nuova scala.pdf.p7m- .pdf
	Dimensioni: 798 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Suy94TSf79oMvzdMnEF9lw==
	Hash(SHA-1-Hex): 435cadbc577af2b9315c2028ae47469c629b9c17
	Hash(SHA-256-Hex): 0c9f12d70066c8a37d97dec24164527-31cf4b4fa502cb818d972d9c4b68cf254
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>T07 - Particolari muri di contenimento e carpenteria scala metallica (Parametro Amministrativo)</i>	T07 - Particolari muri di contenimento e carpenter- ia scala metallica.pdf.p7m.pdf
	Dimensioni: 434 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): 0najd63anJdsPbtQzjqBJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd219f962706722243ff18b190295555b1de464d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c53eb52a80cd9c4ae6a5da4fc2eee36-c93f8994750f707e7ef791f2a4ce0ede6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>T08 - Dettagli costruttivi opere di consolidamento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>T08 - Dettagli costruttivi opere di consolidamento- .pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 351 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zbi0RNDTKHM9n3s8Gga7mA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d05d41e1043a200c99e6fbe7cca4021cb2a2e018</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e1819340703b58568b9f385763bd16-9087ea16f1c77fa954b8822e121aaf35c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tav. Unica - Piano particellare Espropri (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Tav. Unica - Piano particellare Espropri.pdf.p7m.p- df</p> <p>Dimensioni: 354 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rLD/cuj07gsx6QID1HgFWw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3f35eba3c5dfc01941737b5d6dc81363c94a5bef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 85af12d87c8038fd95061c6ab836b16-6d830785be079df22b50feb683178513b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1573475875830
<i>Fornitore</i>	Società Generali Costruzioni srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 11 novembre 2019 13.37.55 CET
<i>Offerta economica</i>	124.975,68000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Richiesta offerta (Parametro Amministrativo)</i>	_Richiesta offerta.pdf.p7m.pdf.p7m
	Dimensioni: 114 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): pabSnEQE9geMKC+2F3S8mg==
	Hash(SHA-1-Hex): 62fdb17ba5e9648ae8ad0b256ec796d47bff3e2a
	Hash(SHA-256-Hex): a0b8b08670ebecbc59301082363353a- 23ab774785e113bffe07e6e7b3ab334f

<i>Modello 1 (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto modello 1 - domanda di partecipazione.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): M9CtFUNU8qhVFF/fNDDa9Q== Hash(SHA-1-Hex): dbb5daefa648ef15c2dc92ef0807bf7f815d739e Hash(SHA-256-Hex): fd20eefb3e245d176762e487d036056-8272a4d44cf78c83f9f0a8bc5f9347dc1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello 1A (Parametro Amministrativo)</i>	modelli 1.A.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): xw2vszNfu7u7BqRi6Xp01A== Hash(SHA-1-Hex): 2fe9bdc39f6086c9717be591e8f978b71e11356d Hash(SHA-256-Hex): 656bef8505f3e7ce3812b87f13cc388-80b15914a613a5e068cdab5dc5250f80e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello 1A II (Parametro Amministrativo)</i>	modello 1.A II.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 2FDVuNhycUvEPXvEeSeoeA==

	Hash(SHA-1-Hex): 9e077ad940f5aa25db48f44c3cea3c16816d0355
	Hash(SHA-256-Hex): a279d9a4f6247120e53827500e665cf-0761060204a268c2ae20aad5ecb5acb20
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello 1B (Parametro Amministrativo)</i>	Modello 1.B.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): zcEYF8KQLc2Xm0COaziQA==
	Hash(SHA-1-Hex): ba8eae9193d39dc1ca5e9fad5fa523a1a6a712a7
	Hash(SHA-256-Hex): 4f150aa4fc9042336d137d6efbcd562-60f01bf3cb53956d33bba4dc3ec13e12
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello 1B II (Parametro Amministrativo)</i>	Modello 1.B II.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iEpeMU8tmntU9+aRzUmpHQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 2f7ff2d59554c61184e7a3f28f0c3e891cc558e4
	Hash(SHA-256-Hex): 2e6430f8d7bda2bdd5cec2ed96cec3d-6bd90dbd7cba7e150cb170f9abe45699e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello 2 (Parametro Amministrativo)</i>	Modello 2.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 502 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5hkNYywK+3W2Pxxjip5LKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1fabecf6abd1c0c9a178fb303e68f2dd47de1f42</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eeef65c9cbebd0b4cd326f17acb6f64-a86e29f7b60daa077e74a48009caf9d5d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Protocollo Legalità (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ProtocolloLegalita.pdf</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): FA9MTSwjAwqzizmRKSbr9A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ed78afd3a2fcdba14d14c28a488b71a6569a284</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cf372b6f312120116eff2d20e4a3a7b-5668a6312e1e42386c3e2721ce9581051</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>R00 - Elenco Elaborati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>R00 - Elenco Elaborati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 334 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): BjHoBEpaoKV+yfSewF88qw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c25bafffd7433a8a096f476748d2b6f294aec0b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 117bea06d85c0426dc10f64cdd5d30f-a3d6a89126e3fbeb17ffa2f383d3b754</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R01 - Relazione Generale (Parametro Amministrativo)</i>	R01 - Relazione Generale.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): XA93LOBC8nP0KA1GWSTTTg==
	Hash(SHA-1-Hex): fa426ca4bdc5720f66b67c677c70ea2a17ccaeb
	Hash(SHA-256-Hex): 7c82e8246c4fbcad0f7d88ff44d6a1d- cbc6bcddf408695ab0683efa963255118
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R02 - Relazione di Calcolo (Parametro Amministrativo)</i>	R02 - Relazione di Calcolo.pdf.p7m.pdf
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): uW9NDJW6tqZhXJ7Kgs/tBg==
	Hash(SHA-1-Hex): 6114f8a4db6d6bcb0429c9baa7abe853e7beb401
	Hash(SHA-256-Hex): 0897b9d78ec0dca7923e5906bf1fdae- 5a55ed9afa8d8e6e8914b789a2772ec64
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R03 - Piano di manutenzione e Fascicolo dell'Opera (Parametro Amministrativo)</i>	R03 - Piano di manutenzione e Fascicolo dell'Opera- .pdf.p7m.pdf
	Dimensioni: 879 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): pRMHJ1SDz+3VZ2Ga12Ma0Q==

	Hash(SHA-1-Hex): 383091d9514e847c0fae329947508c3e5dd13277
	Hash(SHA-256-Hex): 4b5d1408d6b60c38e02521236dae478- 9d6c0e5de9d891a154a5a071e27990864
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R04 - Cronoprogramma (Parametro Amministrativo)</i>	R04 - Cronoprogramma.pdf (2).p7m
	Dimensioni: 310 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): H5cLoxUxTlgnvQeGHXfyKA==
	Hash(SHA-1-Hex): 13a95aeb207f2870d3d936d2271635c1043ac80f
	Hash(SHA-256-Hex): 2c27fdcab915662c4c97493a84b8168- 5d64abefb74a58543e5c612e498e9748a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R05 - Computo Metrico Estimativo (Parametro Amministrativo)</i>	R05 - Computo Metrico Estimativo.pdf.p7m
	Dimensioni: 457 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): PNgF3asECFIaO49hSSLwHw==
	Hash(SHA-1-Hex): d8ed35ec9330e6c7a7cea73dcb433aba6d14b1c2
	Hash(SHA-256-Hex): ba2e185ea2a2985c0728b36783a7468- e4efc7abb8efdb4837d6f1c7c5215cc4c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R06 - Elenco Prezzi Unitari (Parametro Amministrativo)</i>	R06 - Elenco Prezzi Unitari.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 366 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AJRyuC5riJyIdv0g4XTuhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f09612929f3863a7b4396fb7f1750fe5ed814b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad89c5d665b47813240cf544be82a9d-70c3fa58aaddf2ca5542bb87e189f60f2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>R07 - Incidenza della Manodopera (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>R07 - Incidenza della Manodopera.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 376 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): sav9SpA5j0lQ/IcTIMRBTA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1c97381e6b5f20ccafb93a58c3fc940420a42412</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c76be91eba6cea6f03f6e68cc78a2e1- c6e2915541f35a66636f6dbe9c992ecae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>R08 - Lista Lavorazioni e Forniture (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>R08 - Lista Lavorazioni e Forniture.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 371 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Xzbi8nnrAGDJ/f3evnIaAA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 058e504fe45a1a36ad78e6333cdaa7424ae5e903</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 101f1e6a1bd29e99d512c4b35c446e8- 179c3059c299e44ba017a6715fdd4e47c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R09 - Analisi dei Prezzi (Parametro Amministrativo)</i>	R09 - Analisi dei Prezzi.pdf.p7m
	Dimensioni: 388 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): gzNjRZoblsB6DYATv7p0Ng==
	Hash(SHA-1-Hex): 8317132118937238ec14858adcf274d2781c954a
	Hash(SHA-256-Hex): d14f95b6e8da2a2d2411b389ad3d7b3-3accf223326e89f8920fceed68d393943
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R10 - Quadro Economico (Parametro Amministrativo)</i>	R10 - Quadro Economico.pdf.p7m
	Dimensioni: 347 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): RxW7GeN7uB8j1jE5IFgyAQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 659cd02b85d1466ccad0769b44cd276580d6ae2a
	Hash(SHA-256-Hex): 8d15414b933fbf9ae3b49777854d66e-dcc07862ca6532e08b6d6f74b127d19f0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R11 - Capitolato Speciale d'Appalto (Parametro Amministrativo)</i>	R11 - Capitolato Speciale d'Appalto.pdf.p7m.pdf
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Bu3SatnBGIZVdtORq1smfw==
	Hash(SHA-1-Hex): ea8c49b8f01d144a6d68d28c8e9067c79d4d9dc6

	Hash(SHA-256-Hex): 259063672c9f2906f02569882387d32-d6f7d78142d34158e85f11961d7589d00
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R12 - Schema di contratto (Parametro Amministrativo)</i>	R12 - Schema di contratto.pdf.p7m
	Dimensioni: 207 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 0jr8DSvSBwxdXrV9kdfOjQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 2edb5bf1bf4a638d1a89d156ab8b20d983383ec2
	Hash(SHA-256-Hex): b99d8eb18e18a41e9f4534dd745d5dd-642277e08122d1f114d4e9da138449484
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>R13 - Allegato fotografico (Parametro Amministrativo)</i>	R13 - Allegato fotografico.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): b53zG8tBcLflciF40Hh1Lg==
	Hash(SHA-1-Hex): 09d266a34826e2b7e53c540be585f318280cc74b
	Hash(SHA-256-Hex): be2e4701a60168212d661f6ac57be91-de7aea179736789a5346d8f006bf9f3aa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>S01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento (Parametro Amministrativo)</i>	S01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf.p7m.p- df
	Dimensioni: 828 KB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iDimH+/HxpI7VpuNdtuJYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7998c52f860ac72a10a2483459772f6885d28886</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aa40ede49c28976569f2eacce291f18-1b6a4c7cdf97416feb235dd548eb76570</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>S02 - Planimetria di cantiere (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>S02 - Planimetria di cantiere.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): treXf/GTMYMn9iz1w3MxXw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): acd6c58d43e92ec0294a2b2738bd99846e299d70</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d386d1f524895a0f836d04b51fbf1a2-83f919356dfa750a7cf84fa627c3de353</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>T01 - Inquadramento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>T01 - Inquadramento.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YkJJePQ3felQU2tJ6wzaGfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5736bedec86a780acf6072f98dfe0815d44ffe8f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e2fe9868bc7b9b06febc2434016cfd-b80547f084ac185e95674456416d72089</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>T02 - PLANIMETRIA DI RILIEVO DI PROGETTO E SCHEMA SETTORI (Parametro Amministrativo)</i>	<p>T02 - PLANIMETRIA DI RILIEVO DI PROGETTO E SCHEMA - SETTORI.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): szhaFhn8QGSwc9yVAUuT+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e792d47e3e4abd2c6c218e905c2cba892f3a6fc7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e574e76b850a9dd714444905b7305d6- ac150064ce7fca198a7795fe571d66ca1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>T03 - Sezioni A-A' e B-B' di rilievo di progetto e di confronto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>T03 - Sezioni A-A' e B-B' di rilievo di progetto e- di confronto.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 266 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xESSU+h/pQZzEslqnjTa+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6123ed60507da392f3464bc804cd96c64f19e9bc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d488700bd790a86f2964af677ca6688- cdf3810e47fed1b324d461ab244b39882</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>T04 - Sezioni C-C' e D-D' di rilievo di progetto e di confronto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>T04 - Sezioni C-C' e D-D' di rilievo di progetto e- di confronto.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 319 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7LtVOZGYK5u0HaRj5ChzLw==</p>

	Hash(SHA-1-Hex): 8c8c04a6e4ec27f351857064eb4b6ebe39cd6c4b
	Hash(SHA-256-Hex): 2e8a924b6a6cc398f382b36b53d38ee-9df47db096880c07ff9cd125678edfcb7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>T05 - Sezioni E-E' e F-F' di rilievo di progetto e di confronto (Parametro Amministrativo)</i>	T05 - Sezioni E-E' e F-F' di rilievo di progetto e- di confronto.pdf.p7m.pdf
	Dimensioni: 305 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): tae3+3bauyjxhVt8WeI36Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 7151c359f464e4fe73d0689fcd9f6bd8d75b895a
	Hash(SHA-256-Hex): ca53c2aca7bc9ec143852a7f24809b9-a409350eb9dc4b22c5c5d0fe7ae517bde
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>T06 - Sezioni G-G' H-H' I-I' e nuova scala (Parametro Amministrativo)</i>	T06 - Sezioni G-G' H-H' I-I' e nuova scala.pdf.p7m- .pdf
	Dimensioni: 798 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Suy94TSf79oMvzdMnEF9lw==
	Hash(SHA-1-Hex): 435cadbc577af2b9315c2028ae47469c629b9c17
	Hash(SHA-256-Hex): 0c9f12d70066c8a37d97dec24164527-31cf4b4fa502cb818d972d9c4b68cf254
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>T07 - Particolari muri di contenimento e carpenteria scala metallica (Parametro Amministrativo)</i>	<p>T07 - Particolari muri di contenimento e carpenteria scala metallica.pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 434 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0najd63anJdsPbtQzjqBJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd219f962706722243ff18b190295555b1de464d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c53eb52a80cd9c4ae6a5da4fc2eee36-c93f8994750f707e7ef791f2a4ce0ede6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>T08 - Dettagli costruttivi opere di consolidamento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>T08 - Dettagli costruttivi opere di consolidamento- .pdf.p7m.pdf</p> <p>Dimensioni: 351 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zbi0RNDTKHM9n3s8Gga7mA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d05d41e1043a200c99e6fbe7cca4021cb2a2e018</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e1819340703b58568b9f385763bd16-9087ea16f1c77fa954b8822e121aaf35c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Tav. Unica - Piano particellare Espropri (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Tav. Unica - Piano particellare Espropri.pdf.p7m.p- df</p> <p>Dimensioni: 354 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rLD/cuj07gsx6QID1HgFWw==</p>

Hash(SHA-1-Hex): 3f35eba3c5dfc01941737b5d6dc81363c94a5bef
Hash(SHA-256-Hex): 85af12d87c8038fd95061c6ab836b16- 6d830785be079df22b50feb683178513b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	Società Generali Costruzioni srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Prezzo offerto</i>	124.975,68000 EUR

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	SALVALAI ENRICO
<i>Login</i>	user_201488
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Ome (00841600174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.ome.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030652025

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Società Generali Costruzioni srl
-------------	----------------------------------

<i>Login</i>	user_37150
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Società Generali Costruzioni srl (02283220982)
<i>Indirizzo email</i>	sgc@lamiapec.it
<i>Num. telefono</i>	0365548433
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	-

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 15 novembre 2019 10.53.57 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura LLPP_2019-07_VIA RINATO COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO TRATTI B - C (ID#117608674) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
venerdì 15 novembre 2019 10.52.05 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato LLPP_2019-07_VIA RINATO COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO TRATTI B - C (ID 117608674) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 15 novembre 2019 10.51.39 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1573475875830) della Procedura LLPP_2019-07_VIA RINATO COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO TRATTI B - C (ID 117608674), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 15 novembre 2019 10.49.11 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LLPP_2019-07_VIA RINATO COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO TRATTI B - C (ID 117608674) è iniziata.
venerdì 15 novembre 2019 10.48.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1573475875830) della Procedura LLPP_2019-07_VIA RI-

Data	Oggetto	Testo
		NATO COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO TRATTI B - C (ID 117608674) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 15 novembre 2019 10.26.47 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37150 sulla Procedura con ID 117608674 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 14 novembre 2019 22.00.03 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LLPP_2019-07_VIA RINATO COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO TRATTI B - C (ID 117608674).
lunedì 11 novembre 2019 13.37.55 CET	Invio Offerta	L'offerente Società Generali Costruzioni srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LLPP_2019-07_VIA RINATO COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO TRATTI B - C (ID 117608674).
giovedì 7 novembre 2019 17.55.53 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato LLPP_2019-07_VIA RINATO COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO TRATTI B - C (ID 117608674).
giovedì 7 novembre 2019 17.55.43 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LLPP_2019-07_VIA RINATO COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO TRATTI B - C (ID 117608674). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	117826467
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 novembre 2019 16.49.33 CET

<i>Mittente</i>	BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL)
<i>Destinatari</i>	SALVALAI ENRICO (SALVALAI ENRICO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	impossibilità a presentare offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente siamo a ringraziare per l'invito alla presente gara d'appalto. Purtroppo, essendo impegnati nell'esecuzione di lavori assunti in precedenza, siamo spiacenti di non poter presentare offerta, ritenendo di non avere la possibilità materiale di eseguire i lavori in caso di una nostra aggiudicazione. Restiamo, comunque a Vs. completa disposizione per eventuali lavori futuri e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	117822377
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 novembre 2019 15.46.52 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ome (SALVALAI ENRICO)
<i>Destinatari</i>	PAVONI SPA (PAVONI SPA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimenti sui documenti da allegare al primo step della piattaforma sintel
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma quanto segue: - devono essere caricati tutti i documenti di progetto richiesti singolarmente firmati digitalmente; - la lista delle lavorazioni non deve essere compilata. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	117822345
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 novembre 2019 15.46.21 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ome (SALVALAI ENRICO)
<i>Destinatari</i>	Archea Costruzioni srl (Archea Costruzioni srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimenti sui documenti da allegare al primo step della piattaforma sintel
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma quanto segue: - devono essere caricati tutti i documenti di progetto richiesti singolarmente firmati digitalmente; - la lista delle lavorazioni non deve essere compilata. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	117822393
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 novembre 2019 15.47.28 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ome (SALVALAI ENRICO)
<i>Destinatari</i>	BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimenti sui documenti da allegare al primo step della piattaforma sintel
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma quanto segue: - devono essere caricati tutti i documenti di progetto richiesti singolarmente firmati digitalmente; - la lista delle lavorazioni non deve essere compilata. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	117656951
<i>Data di invio</i>	venerdì 8 novembre 2019 15.52.51 CET
<i>Mittente</i>	Società Generali Costruzioni srl (Società Generali Costruzioni srl)
<i>Destinatari</i>	SALVALAI ENRICO (SALVALAI ENRICO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	chiarimenti sui documenti da allegare al primo step della piattaforma sintel
<i>Testo del Messaggio</i>	con la presente per chiedere conferma in merito alla documentazione da allegare nel primo step sulla piattaforma sintel - oltre alle dichiarazioni per la partecipazione alla gara d'appalto devono essere caricati tutti i documenti di progetto richiesti singolarmente firmati digitalmente? la lista lavorazioni e forniture - v'è solo firmata digitalmente o v'è anche compilata? (essendo il primo step non credo ma per sicurezza formulo domanda) resto in attesa di un vostro gentile riscontro. cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	117822293
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 novembre 2019 15.45.44 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ome (SALVALAI ENRICO)
<i>Destinatari</i>	Società Generali Costruzioni srl (Società Generali Costruzioni srl), ricevuto in data mercoledì 13 novembre 2019 15.56.49 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: chiarimenti sui documenti da allegare al primo step della piattaforma sintel
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma quanto segue: - devono essere caricati tutti i documenti di progetto richiesti singolarmente firmati digitalmente; - la lista delle lavorazioni non deve essere compilata. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: con la presente per chiedere conferma in merito alla documentazione da allegare nel primo step sulla piattaforma sintel - oltre alle dichiarazioni per la partecipazione alla gara d'appalto devono essere caricati tutti i documenti di progetto richiesti singolarmente firmati digitalmente? la lista lavorazioni e forniture - v'è solo firmata digitalmente o v'è anche compilata? (essendo il primo step non credo ma per sicurezza

	formulo domanda) resto in attesa di un vostro gentile riscontro. cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	117694450
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 novembre 2019 9.23.18 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ome (SALVALAI ENRICO)
<i>Destinatari</i>	BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Conferma che per i lavori il numero di CIG è 8093983611
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma che per i lavori il numero di CIG è 8093983611. Per mero errore materiale i documenti di progetto riportano un numero di CIG non corrispondente alla gara lavori e che pertanto non deve essere considerato ai fini della presente gara lavori.
<i>Id Messaggio</i>	117694470
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 novembre 2019 9.23.39 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ome (SALVALAI ENRICO)
<i>Destinatari</i>	PAVONI SPA (PAVONI SPA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Conferma che per i lavori il numero di CIG è 8093983611
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma che per i lavori il numero di CIG è 8093983611. Per mero errore materiale i documenti di progetto riportano un numero di CIG non corrispondente alla gara lavori e che pertanto non deve essere considerato ai fini della presente gara lavori.
<i>Id Messaggio</i>	117694498
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 novembre 2019 9.24.01 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ome (SALVALAI ENRICO)
<i>Destinatari</i>	Società Generali Costruzioni srl (Società Generali Costruzioni srl), ricevuto in data lunedì 11 novembre 2019 13.16.54 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Conferma che per i lavori il numero di CIG è 8093983611
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma che per i lavori il numero di CIG è 8093983611. Per mero errore materiale i documenti di progetto riportano un numero di CIG non corrispondente alla gara lavori e che pertanto non deve essere considerato ai fini della presente gara lavori.
<i>Id Messaggio</i>	117694588
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 novembre 2019 9.25.20 CET

<i>Mittente</i>	Comune di Ome (SALVALAI ENRICO)
<i>Destinatari</i>	Archea Costruzioni srl (Archea Costruzioni srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Conferma che per i lavori il numero di CIG è 8093983611
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma che per i lavori il numero di CIG è 8093983611. Per mero errore materiale i documenti di progetto riportano un numero di CIG non corrispondente alla gara lavori e che pertanto non deve essere considerato ai fini della presente gara lavori.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.