

Comune di OME

Realizzazione dell'area del bacino minerario delle Terme e sistemazione del torrente Martignago

QUADRO ECONOMICO - OPERE COMPLEMENTARI

a) lavori strutturali			
OPERE CIVILI importo lordo come da elenco prezzi del progetto d'origine	€	46 666,00	-
totale dei lavori soggetti al ribasso d'asta =	€	<u>46 666,00</u>	
riporto	€		46 666,00
b) oneri per la sicurezza (D.L.gs 81/2008)			
opere civili complementari	€	500,00	
	€	<u>-</u>	
importo totale oneri della sicurezza	€		500,00
importo totale dei lavori a base d'appalto = €			<u>47 166,00</u>
c) somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 10 % sui lavori	€	4 716,60	
Sp. Tecniche progettazione e D.L.	€	2 600,00	
cassa 4% e IVA 21% su spese tecniche	€	671,84	
spese tecniche aggiornamento PSC e attività di CSE	€	900,00	
cassa 4% e IVA 21% su spese tecniche	€	232,56	
RUP art. 92 DL.gs (0,8%)	€	376,00	
imprevisti e arrotondam.	€	<u>337,00</u>	
totale delle somme a disposizione = €			<u>9 834,00</u>
costo totale dell'intervento = €			<u>57 000,00</u>

5 novembre 2012

Il R.U.P.
Ing. Giovanni Fiori

